ORCAMENTO PADRAO PARA CONSTRUCAO

PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
EMPREENDIMENTO: REFORMA DE GINASIO ESPORTIVO
CONTRATO N°: 388.474-29/2012

CONCEDENTE: MINISTERIO DOS ESPORTES

PROPONENTE: Municipio de Pontédo

LOCAL: COMUNIDADE DO RIO BONITO ALTO

TIPO DE SERVICO: REFORMA

MODALIDADE:

VALOR: R$

BDI ADOTADO =

57.807,79

25%

REFERENCIA: SINAPI 11/2013

REFORMA DE PAVILHAO ESPORTIVO

Custo Unitario

Quantidades Material Mé&o-de-obra Valor Unitario Valor Servico BDI Valor Global R$

SINAPI _[Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (©) (R$) (R$) 25% (F)=(DxE)
1.0 INSTALAQOES PROVISORIAS 1.470,04
74209/001 |1.1 Placa da obra padrao CEF (2,00x1,50) m2 3,00 207,60 51,90 259,50 778,50 194,63 973,13
73806/001 (1.2 Limpeza das paredes externas (Lava jato) m2 503,20 0,63 0,16 0,79 397,53 99,38 496,91
2.0 PAREDES 200,85
73982/1 2.1 Alvenaria tijolos 6 furos de 20cm ci-ca-ar 1:2:8 m2 6,00 21,42 5,36 26,78 160,68 40,17 200,85
3.0 REVESTIMENTOS 4.224,41
5974 3.1 Chapisco m? 1.149,50 2,35 0,59 2,94 3.379,53 844,88 4.224,41
4.0 PINTURA 8.620,14
79334/1 |4.1 Pintura c/ cal hidratado 2 dem&os sobre chapisco (externa) m2 503,20 2,63 0,66 3,29 1.655,53 413,88 2.069,41
79334/1 (4.2 Pintura c/ cal hidratado 2 dem&os sobre chapisco (interna) m?2 655,60 2,63 0,66 3,29 2.156,92 539,23 2.696,16
41595 |4.3 Demarcacdo de quadra esportiva m2 80,00 4,54 1,13 5,67 453,60 113,40 567,00
6081 4.4 Pintura c/ verniz poliuretano sobre taco de madeira m?2 245,80 8,56 2,14 10,70 2.630,06 657,52 3.287,58
5.0 PISO 32.513,20
73919/002 (5.1 Contrapiso em concreto 5 cm m?2 245,80 17,94 4,49 22,43 5.513,29 1.378,32 6.891,62
73734/1 |5.2 Taco de madeira 7x21cm m? 245,80 59,40 14,85 74,25 18.250,65 4.562,66 22.813,31
84117 5.3 Lixamento e calafetagem p/ taco madeira m?2 245,80 7,31 1,83 9,14 2.246,61 561,65 2.808,27
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.581,34
6.1 Troca de porta em chapa de ferro 120x210cm m?2 2,52 262,72 65,68 328,40 827,57 206,89 1.034,46
6.2 Rede de protecéo p/ quadra fio poliuretano 3mm malha 12x12 cm m? 250,00 6,52 1,63 8,15 2.037,50 509,38 2.546,88
7.0 SERVICOS FINAIS 775,49
9537 7.1 Limpeza final da obra m? 488,50 1,02 0,25 1,27 620,40 155,10 775,49
8.0 PPCI 3.327,50
8.1 Extintor PSQ-P -04Kg-ABC c/placa de sinalizagdo uni 2,00 120,00 30,00 150,00 300,00 75,00 375,00
8.2 Extintor AGP 10L — 2A c/placa de sinalizago uni 1,00 137,60 34,40 172,00 172,00 43,00 215,00
8.3 Extintor PSQ-P 04Kg — 10BC c/placa de sinalizagdo uni 1,00 120,00 30,00 150,00 150,00 37,50 187,50
8.4 Bloco de iluminacéo 2x55w uni 2,00 160,00 40,00 200,00 400,00 100,00 500,00
8.5 Bloco de iluminagdo 2x8w uni 2,00 36,00 9,00 45,00 90,00 22,50 112,50
8.6 Placa indicativa fotoluminecente uni 4,00 16,00 4,00 20,00 80,00 20,00 100,00
8.7 Placa indicativa fotoluminecente - proibido fumar uni 2,00 8,00 2,00 10,00 20,00 5,00 25,00
8.8 Barra antipanico simples uni 2,00 580,00 145,00 725,00 1.450,00 362,50 1.812,50
TOTAL 54.712,96

CONSTRUCAO DE BANHEIRO
Custo Unitario
Quantidades Material Ma&o-de-obra Valor Unitério Valor Servigo BDI Valor Global R$

SINAPI _ [Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (©) (R$) (R$) 25% (F)=(DXE)
2.0 PAREDES 598,22
73982/1 |5.1 Alvenaria tijolos 6 furos de 20cm ci-ca-ar 1:2:8 m2 10,00 21,42 5,36 26,78 267,80 66,95 334,75




Custo Unitario

Quantidades Material Ma&o-de-obra Valor Unitario Valor Servigo BDI Valor Global R$
SINAPI _ |Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (©) (R$) (R$) 25% (F)=(DXE)
74200/001 (5.2 Vergas concreto 11x3 cm m2 2,60 9,62 2,41 12,03 31,28 7,82 39,10
4.2 Vigas de respaldo concreto armado Fck 20Mpa m3 0,14 1.025,70 256,42 1.282,12 179,50 44,87 224,37
7.0 ESQUADRIAS 466,62
73910/010 |7.3 Porta interna semi-oca 90x210 cm (completa) Unid 1,00 241,86 60,47 302,33 302,33 75,58 377,91
6104 7.5 Caixilho basculante ferro m?2 0,36 157,70 39,43 197,13 70,97 17,74 88,71
8.0 VIDROS 25,09
72116 |8.1 Vidro transparente 3mm m2 0,36 44,61 11,15 55,76 20,07 5,02 25,09
9.0 FORRO 120,00
11587  [9.1 Forro PVC (interno) m?2 3,00 25,60 6,40 32,00 96,00 24,00 120,00
12.0 INSTALAQOES HIDR-SANITARIAS 1.687,84
74193/1 |12.1 Bacia sanitaria c/caixa acoplada incl. Assento, engate e fixacdo Unid 1,00 225,62 56,41 282,03 282,03 70,51 352,54
74057/002 (12.2 Lavatorio louga suspenso incl.siféo, valvula, engate e cj de fixacéo Unid 1,00 75,93 18,98 94,91 94,91 23,73 118,64
74165/001 |12.8  [Tubo pvc rigido 40mm esg sec. m 3,50 13,14 3,29 16,43 57,51 14,38 71,88
74165/002 (12.9 Tubo pvc rigido 50mm esg sec. m 4,00 17,78 4,44 22,22 88,88 22,22 111,10
74165/004 |12.10 [Tubo pvc rigido 100mm esg prim. m 10,00 26,02 6,50 32,52 325,20 81,30 406,50
75030/001 |12.11 [Tubo pvc rigido soldavel 25 mm agua m 6,00 9,67 2,42 12,09 72,54 18,14 90,68
40777 |12.12 |Caixa sifonada 150x150x50 - saida 50mm unid 1,00 22,66 5,66 28,32 28,32 7,08 35,40
74104/001 |12.13 [Caixa inspecdo 50x50x50 cm - Alvenaria c/ tampa concreto unid 76,34 19,08 95,42 - - -
13.1 _ |Papeleira acabamento cromado unid 1,00 10,80 2,70 13,50 13,50 3,38 16,88
13.2 Cabide acabamento cromado unid 6,60 1,65 8,25 - - -
13.3  |Barras apoio deficiente fisico unid 2,00 92,00 23,00 115,00 230,00 57,50 287,50
73949/005 (13.4 Torneira cromada 3/4" p/ lavatério unid 1,00 67,14 16,78 83,92 83,92 20,98 104,90
74176/1 |13.6 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" Unid 1,00 58,78 14,69 73,47 73,47 18,37 91,84
14.0 |INSTALACAQ ELETRICA 197,05
73613  |14.1 Eletroduto pvc rigido roscavel 3/4" m 2,50 6,43 1,61 8,04 20,10 5,03 25,13
72934 14.2 Eletroduto pvc flexivel corrugado 3/4" m 6,00 2,85 0,71 3,56 21,36 5,34 26,70
72331 |14.3 _ |Interruptor simples incl. Caixa e baixada 1 tecla unid 1,00 5,64 141 7,05 7,05 1,76 8,81
73953/6 [14.6 Luminéria fluorescente 2x40W incl. Lampada unid 1,00 56,50 14,13 70,63 70,63 17,66 88,29
73860/007 |14.8 [Fio isolado 1,5 mm? m 10,00 1,32 0,33 1,65 16,50 4,13 20,63
73860/008 |114.9 Fio isolado 2,5mm? m 10,00 1,76 0,44 2,20 22,00 5,50 27,50
TOTAL 3.094,83
TOTAL GERAL 57.807,79
BDI ADOTADO = 25%
(CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
Item Componente do BDI Minimo Médio Maximo Adotado
Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 1,00
Risco 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesa Financeira 0,59 1,23 1,39 1,39
Administracao Central 3,00 4,00 5,50 5,50
Lucro 6,16 7,40 8,96 7,84
Tributos (soma de PIS=0,65% + COFINS=3% + ISS municipal) 4,00 6,00 8,00 8,00

PONTAO, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

LUCIANE DE PROENCA GUARIENTI
ENG? CIVIL - CREA 127.989




