
Obra:

Local:

Área: 14.906,61 m² 25,00%

Data: 01-mar-2016

Valor: R$ 800.000,00

DATA BASE: Tabela Sinapi / jan/2016- Desonerada

DATA BASE: Tabela SICRO / novembro 2015- Desonerada

c/ ES e BDI Total c/ BDI Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Implantação de placa de obra ( 1,20 X2,50m) 3,00 m² 50,25 R$ 150,75 201,00 R$ 603,00 R$ 753,75 0,09% 74209/001

1.2
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSO 

LOCAÇÃO,INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
14.906,61 m² 0,38 R$ 5.664,51 R$ 5.664,51 0,71% 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 1,00 Vb 7.517,90 R$ 7.517,90 R$ 7.517,90 0,94% local

R$ 13.936,16 1,74%

2 TERRAPLENAGEM NAS RUAS

2.4
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
9.923,43 m² 1,43 R$ 14.190,50 R$ 14.190,50 1,77% 72961

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE PASSEIOS ATE 20 CM DE 

ESPESSURA 
4.983,18 m² 1,43 R$ 7.125,95 R$ 7.125,95 0,89% 72961

R$ 21.316,45 5,26%

3 DRENAGEM

3.1
ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 

1,50M,EXCL ESGOTAMENTO
1.438,08 M3 6,04 R$ 8.686,00 R$ 8.686,00 1,09% 3061

3.2 REATERRO VALA/CAVA C/RETROESCAVADEIRA/SEM COMPACTACAO 1.163,52 M3 9,90 R$ 11.518,85 R$ 11.518,85 1,44% 73964/005

3.3

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , 

UTILIZANDO RETRO-E SCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM 

MATERIAL REAPROVEITADO

274,56 M3 27,99 R$ 7.684,93 R$ 7.684,93 0,96% 73964/004

3.4

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 5CM E TAMPA EM 

GRELHA DE FERRO- Caixa tipo BL1

50,00 und 177,97 R$ 8.898,50 533,91 R$ 26.695,50 R$ 35.594,00 4,45% 83.659,00

3.5 CAIXA DE LIGAÇÃO 80X80X62, ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO. 4,00 und 99,58 R$ 398,32 298,73 R$ 1.194,92 R$ 1.593,24 0,20% 83.450,00

3.6
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 400MM 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
247,00 m 74,06 R$ 18.292,82 R$ 18.292,82 2,29% 7.745,00

3.7
TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS 

PLUVIAIS
547,00 m 39,15 R$ 21.415,05 R$ 21.415,05 2,68% 7.785,00

3.8
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 MM 

PARA ÁGUAS PLUVIAIS
39,00 m 124,15 R$ 4.841,85 R$ 4.841,85 0,61% 7.762,00

3.9
TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS 

PLUVIAIS
665,00 m 67,11 R$ 44.628,15 R$ 44.628,15 5,58% 7.791,00

3.10
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES 

OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
794,00 m 39,88 R$ 31.664,72 R$ 31.664,72 3,96% 92.809,00

3.11
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES 

OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
704,00 m 57,83 R$ 40.712,32 R$ 40.712,32 5,09% 92.811,00

R$ 226.631,94 24,84%

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 Leito de pó de pedra e=10cm 992,34 m³ 13,29 R$ 13.188,24 75,31 R$ 74.733,35 R$ 87.921,59 10,99% 72948

4.2 Meio-fio de concreto 2.299,40 m 6,53 R$ 15.015,08 29,74 R$ 68.384,16 R$ 83.399,24 10,42% 72967

4.3 Pavimentação basalto iregular (incl. rejuntamento) 9.923,43 m² 10,64 R$ 105.585,30 24,83 R$ 246.398,77 R$ 351.984,06 44,00% COMP

R$ 523.304,89 65,41%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Total do item Total do item Serviços inicias: R$ 13.333,16 R$ 603,00

Total do item Total do item Terraplenagem: R$ 21.316,45

Cód.            

SINAPI
Item Especificação dos Serviços Qtd. Und.

Valor da Mão-de-Obra Valor do Material
Total

PAVIMENTAÇÃO RUAS BOM JESUS, 25 DE JULHO, CORONEL 

BAROSSO, ELVIRA RIBEIRO E GABRIEL DE ALMEIDA

 Pontão - RS

Planilha de Orçamento

Fone: (54) 3308-1900

Av. Julio de Maílhos, 1613 - Pontão - RS

Total do item DRENAGEM: R$ 109.563,65 R$ 117.068,29

Total do item PAVIMENTAÇÃO: R$ 133.788,62 R$ 389.516,27

BDI

Peso



Obra:

Local:

Área: 14.906,61 m² 25,00%

Data: 01-mar-2016

Valor: R$ 800.000,00

DATA BASE: Tabela Sinapi / jan/2016- Desonerada

DATA BASE: Tabela SICRO / novembro 2015- Desonerada

c/ ES e BDI Total c/ BDI Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Cód.            

SINAPI
Item Especificação dos Serviços Qtd. Und.

Valor da Mão-de-Obra Valor do Material
Total

PAVIMENTAÇÃO RUAS BOM JESUS, 25 DE JULHO, CORONEL 

BAROSSO, ELVIRA RIBEIRO E GABRIEL DE ALMEIDA

 Pontão - RS

Planilha de Orçamento

Fone: (54) 3308-1900

Av. Julio de Maílhos, 1613 - Pontão - RS BDI

Peso

5 SINALIZAÇÃO

5.1 Placa Indicativa- Nomes de Ruas- Padrão Prefeitura. 12,00 und 10,35 R$ 124,20 58,65 R$ 703,80 R$ 828,00 0,10% 73916/002

5.2 PLACA R-01- "PARE", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 und 32,32 R$ 226,24 183,13 R$ 1.281,91 R$ 1.508,15 0,19%

 SICRO/A 01 

850 01 +A 01 

870 01

5.3
PLACA R-19- "VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
24,00 und 32,32 R$ 775,68 183,13 R$ 4.395,12 R$ 5.170,80 0,65%

 SICRO/A 01 

850 01 +A 01 

870 02

5.4 PLACA A-32b "FAIXA DE PEDESTRE", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,00 und 32,32 R$ 711,04 183,13 R$ 4.028,86 R$ 4.739,90 0,59%

 SICRO/A 01 

850 01 +A 01 

870 01

5.5 Pintura  faixas  -PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE PEDESTRE 291,00 m² 1,76 R$ 512,16 7,05 R$ 2.051,55 R$ 2.563,71 0,32% 41.595,00        

R$ 14.810,56 1,85%

35,04% 64,96%

NELSON JOSÉ GRASSELI

PREFEITO MUNICIPAL

 Alexandre Menegazzo                                                                                                                                                  
ENG. CIVIL -CREA-RS /167278

Total Mão-de-Obra: Total Material: Total Geral

280.351,20R$                 519.648,80R$                800.000,00R$                

Pontão, maio de 2016

R$ 2.349,32 R$ 12.461,24



Obra: Obra:

Local:

Área: 25,00%

Data:

Valor:

parc. % R$ parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. %

1 25,0% 3.484,04          25,0% 3.484,04            25,0% 3.484,04           25,0% 3.484,04         -                  

2 25,0% 5.329,11          50,0% 10.658,23          25,0% 5.329,11           -                  

3 25,0% 56.657,98        50,0% 113.315,97        25,0% 56.657,98         -                  

4 20,0% 104.660,98        20,0% 104.660,98       20,0% 104.660,98     20,0% 104.660,98     20,0% 104.660,98      

5 50,0% 7.405,28         50,0% 7.405,28          

Total: 8,18% 65.471,14        29,01% 232.119,21        21,27% 170.132,12       13,52% 108.145,02     14,01% 112.066,26     14,01% 112.066,26      

PAVIMENTAÇÃO RUAS BOM JESUS, 25 DE JULHO, CORONEL 

BAROSSO, ELVIRA RIBEIRO E GABRIEL DE ALMEIDA

Mês 3 Mês 4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

 Pontão - RS

Cronograma Físico-financeiro

Av. Julio de Maílhos, 1613 - Pontão - RS 14.906,61 m² Ben. e Desp. Ind.:

SERVIÇOS INICIAS 13.936,16R$      

SINALIZAÇÃO 14.810,56R$      

PAVIMENTAÇÃO 523.304,89R$    

TERRAPLENAGEM NAS RUAS 21.316,45R$      

DRENAGEM 226.631,94R$    

Valor da parcela: R$ 65.471,14

Mês 5 Mês 6
Item

Mês 2

01-mar-2016

R$ 800.000,00

Fone: (54) 3308-1900 Encargos Sociais:

Especificação dos Serviços Total
Mês 1

R$ 112.066,26

R$ 575.867,48 R$ 687.933,74

R$ 800.000,00

 Alexandre Menegazzo                                                                                                                                                  

ENG. CIVIL -CREA-RS /167278

R$ 800.000,00

R$ 232.119,21 R$ 170.132,12 R$ 108.145,02 R$ 112.066,26

R$ 297.590,35 R$ 467.722,47Valor Acumulado: R$ 65.471,14

NELSON JOSÉ GRASSELI

PREFEITO MUNICIPAL
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Distâncias de Transporte:
Velocidade média (km/h): 28,00                          

Tempo médio de viagem (h): 1:25

Adotada: 40 km Referência- Cidade de Passo Fundo-RS

sicro2  11-2015

TABELA CÓDIGO
1 Transporte de equipamentos pesados

1.1 Deslocamento com cavalo mecânico + reboque 4 1,25              SICRO 2 E411 3 176,89        2.653,35R$                
1.2 Trator de esteiras
1.3 Motoniveladora 1
1.4 Carregadeira de pneus
1.5 Retroescavadeira 1
1.6 Escavadeira hidráulica
1.7 Rolo compactador liso 1
1.8 Rolo compactador pneus
1.9 Rolo compactador pé de carneiro 1
1.10 Rolo compactador pé de tandem
1.11 Vibro-acabadora de asfalto
1.12 Trator agrícola

SUBTOTAL 2.653,35R$                
2 Deslocamento de veículos

2.1 Distribuidor de asfalto -R$                         
2.2 Caminhão tanque -R$                         
2.3 Caminhão pipa -R$                         
2.4 Caminhão basculante 6 m³ 2 1,25              SICRO 2 E403 1 111,01        277,53R$                   
2.5 Caminhão basculante 10 m³
2.6 Caminhão carroceria 1 1,25              SICRO 2 E408 1 61,03          76,29R$                     

SUBTOTAL 353,81R$                   
TOTAL 3.007,16R$                

BDI = 25% 751,79R$                   
TOTAL MOBILIZAÇÃO 3.758,95R$                

________________________________________________

Alexandre Menegazzo

Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDA

DE

TEMPO DE 

VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO NÚMERO DE 

VIAGENS

 VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL (R$)



Distâncias de Transporte:
Velocidade média (km/h): 28,00                          

Tempo médio de viagem (h): 1:25

Adotada: 40 km Referência- Cidade de Passo Fundo-RS

sicro2  11-2015

TABELA CÓDIGO
1 Transporte de equipamentos pesados

1.1 Deslocamento com cavalo mecânico + reboque 4 1,25              SICRO 2 E411 3 176,89        2.653,35R$                
1.2 Trator de esteiras
1.3 Motoniveladora 1
1.4 Carregadeira de pneus
1.5 Retroescavadeira 1
1.6 Escavadeira hidráulica
1.7 Rolo compactador liso 1
1.8 Rolo compactador pneus
1.9 Rolo compactador pé de carneiro 1
1.10 Rolo compactador pé de tandem
1.11 Vibro-acabadora de asfalto
1.12 Trator agrícola

SUBTOTAL 2.653,35R$                
2 Deslocamento de veículos

2.1 Distribuidor de asfalto -R$                         
2.2 Caminhão tanque -R$                         
2.3 Caminhão pipa -R$                         
2.4 Caminhão basculante 6 m³ 2 1,25              SICRO 2 E403 1 111,01        277,53R$                   
2.5 Caminhão basculante 10 m³
2.6 Caminhão carroceria 1 1,25              SICRO 2 E408 1 61,03          76,29R$                     

SUBTOTAL 353,81R$                   
TOTAL 3.007,16R$                

BDI = 25% 751,79R$                   
TOTAL MOBILIZAÇÃO 3.758,95R$                

________________________________________________

Alexandre Menegazzo

Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

DEMONSTRATIVO DE  DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDA

DE

TEMPO DE 

VIAGEM

REFERÊNCIA DE PREÇO NÚMERO DE 

VIAGENS

 VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL (R$)


