
REFORMA ESCOLA ALBERTO TORRES I -PONTÃO-RS Data Base: Tabela Sinapi -Desonerada- 07/2017.

Local: Rua Luis Mourinho  CENTRO-PONTÃO-RS BDI : 28%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$

1,00  Serviços Iniciais  

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,50 229,80 574,50                57,45          143,63                   718,13                   

74077/002

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (lavanderia 

+deposito externo) m² 25,96 3,71

96,31                  0,93            24,14                     120,45                   

72224

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (para substituição de telhas 

quebradas da cobertura) m² 50,00 0,00
-                      10,53          526,50                   526,50                   

72238

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE 

ENTARRUGAMENTO (todas as salas com forro de madeira em mau estado de 

conservação) m² 948,77 0,00

-                      7,67            7.277,07                7.277,07                

72238

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE 

ESPELHO EM MADEIRA (substituição dos beirais de toda a obra) m² 157,28 0,00
-                      7,67            1.206,34                1.206,34                

85334

RETIRADA DE PORTAS METALICAS ou de madeira   (substituição de todas as portas da 

obra) m² 66,15 0,00
-                      17,57          1.162,26                1.162,26                

85334

RETIRADA DE JANELAS METALICAS BASCULANTES  (  substiuição nas duas fachadas 

laterais da bilbioteca inferior) m² 12,80 0,00
-                      17,57          224,90                   224,90                   

85409

RETIRADA DE PISO EM TACO DE MADEIRA (PARQUET) (retirada para substituição 

parcial de tacos de madeira em pontos isolados de algumas  salas) m² 35,00 0,00
-                      7,19            251,65                   251,65                   

73899/002

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (para 

abertura de vão, nos locais indicados em planta,e  aumento dos vãos de portas ) m3 2,76 0,00
-                      98,47          271,78                   271,78                   

73616

DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO ATÉ 4 CM COM USO 

DE PONTEIRO. (rampas internas para acessibilidade) m³ 1,57 0,00
-                      256,01        401,94                   401,94                   

73801/001

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  ( retirada para substituição do piso cerâmico nos 

locais indicados em planta  em toda a area das circulações do pavimento térreo) m² 289,44 0,00

-                      26,36          7.629,64                7.629,64                

73802/001

RETIRADA DE AZULEJO COLADO  ( retirada e substituição total do revestimento 

cerâmico das paredes dos banheiros coletivos masculino e feminino, conforme indicado 

em planta) m² 195,20 0,00

-                      8,78            1.713,86                1.713,86                

85333

RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (retirada de lavatórios e vasos sánitários dos 

banheiros coletivos, para substituição ou recolocação após troca do revestimento das 

paredes) unid 18,00 0,00

-                      19,35          348,30                   348,30                   

85332

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO S/ REAPROVEITAMENTO DE 

LAMPADAS (serão retiradas todas as luminárias das salas em que será substituido o 

forro, todas serão substituidas por luminárias novas) unid 145,00 0,00

-                      5,35            775,75                   775,75                   

85416

REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS INCLUSO  RETIRADA 

DE FIAÇÃO E ELETRODUTOS EXTERNOS SOBRE O FORRO UN 135,00 0,00
-                      13,50          1.822,50                1.822,50                

85416 REMOCAO DE QUADRO DE DISJUNTORES EMBUTIDOS UN 8,00 0,00 -                      13,50          108,00                   108,00                   

Total do item 1.0 670,81                23.780,26              24.451,07              

2.00 Movimentos de Terra (ampliação lavanderia externa + depósito + acesso coberto)

96527 Escavação manual para vigas baldrame até 1,5m de profundidade m3 1,50 10,36 15,54                  93,28          139,92                   155,46                   

96527 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m3 1,50 10,36 15,54                  93,28          139,92                   155,46                   

55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m3 8,50 6,15 52,28                  55,35          470,48                   522,76                   

Total do item 2.0 83,36                  750,32                   833,68                   

3.00 INFRAESTRUTURA  (ampliação lavanderia externa  + deposito + acesso coberto)

Sapatas 50X50 h= 40 cm 8 - unidades

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

Sinapi DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

MATERIAL MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



6514 LASTRO DE BRITA Nº2 , ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL m³ 0,13 80,90
10,52                  20,22          2,63                       13,15                     

5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 8,00 30,98 247,84                7,74            61,92                     309,76                   

92760

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 36,00 9,01
324,36                2,25            81,00                     405,36                   

94975

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO. M3 0,80 371,61
297,29                92,90          74,32                     371,61                   

Vigas baldrame 15x30 -(27 metros lineares) (ampliação lavanderia externa  + deposito + acesso coberto) -                         -                        

5651

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 16,20 30,98

501,88                7,74            125,39                   627,27                   

92760

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 84,70 9,01
763,15                2,25            190,58                   953,73                   

94975

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO. M3 1,21 371,61
449,65                92,90          112,41                   562,06                   

74106/001

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS. M2 16,20 8,36
135,43                2,09            33,86                     169,29                   

Total do item 3.0 2.730,12             682,11                   3.412,23                

4.0 Superestrutura

pilares concreto armado  15x20 cm -10 unidades  (ampliação lavanderia externa  + 

deposito + acesso coberto)
-                      -                         -                        

5651

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 18,20 30,98

563,84                7,74            140,87                   704,71                   

92760

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 54,60 9,01
491,95                2,25            122,85                   614,80                   

94975

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO. M3 0,78 371,61
289,86                92,90          72,46                     362,32                   

Vigas amarração 15x20 -(27 metros lineares) (ampliação lavanderia externa + depósito+ acesso coberto) -                      -                         -                        

5651

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 

UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) M2 10,80 30,98

334,58                7,74            83,59                     418,17                   

92760

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA 

DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 56,70 9,01
510,87                2,25            127,58                   638,45                   

94975

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO 

EADENSAMENTO. M3 0,81 371,61
301,00                92,90          75,25                     376,25                   

Total do item 4.0 2.492,10             622,60                   3.114,70                

5.0 Pisos

Ampliação lavanderia + deposito + acesso coberto ( 18 m² + 6 m²)  

6514

LASTRO DE BRITA n°2, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO 

MANUAL m³ 0,72 80,90
58,25                  20,22          14,56                     72,81                     

95241

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, 

PREPARO COM BETONEIRA M2 22,54 19,80
446,29                4,95            111,57                   557,86                   

87620

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 22,54 23,93
539,38                5,98            134,79                   674,17                   

87250

PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMSSA INDUSTRIALIZADA 

DO TIPO ACI, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM M2 22,54 32,97
743,14                8,24            185,73                   928,87                   

Recomposição  piso do Patio Interno

68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 228,50 4,46
1.019,11             1,12            255,92                   1.275,03                

COMP 01

PISO EM CONCRETO POLIDO 30MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 

CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 228,50 70,11
16.020,14           17,53          4.005,61                20.025,75              



84175

JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA 

PISO EM PLACAS M 125,00 10,47
1.308,75             2,62            327,50                   1.636,25                

Recomposição  parcial do piso em tacos de madeira das sala

84181

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), INCLUSIVE LIXAMENTO COM  

LIXADEIRA ORBITAL M2 35,00 91,36

3.197,60             22,84          799,40                   3.997,00                

Troca e execução de piso cerâmico nos locais indicados em planta 0,00 -                      -              -                         -                        

87620

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 302,50 23,93
7.238,83             5,98            1.808,95                9.047,78                

87250

PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA DO TIPO ACI,  REJUNTADO COM CIMENTO COMUM ( em 

toda a circulação do pavimento térreo  + a rampa de acesso a blbioteca superior) M2 302,50 32,97

9.973,43             8,24            2.492,60                12.466,03              

piso emborrachado 0,00 -                      -              -                         -                        

94990

EXECUÇÃO DE RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO  (RECONSTRUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO AS SALAS DE 

AULA COM DESNIVEL EXTERNO) -espessura 10 cm M2 8,50 52,78

448,63                13,19          112,12                   560,75                   

73876/001

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 

CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA (em todas as rampas, escadas da obra e 

degraus do patio central) M2 85,60 118,23

10.120,49           29,56          2.530,34                12.650,83              

Total do item 5.0  51.114,04           12.779,09              63.893,13              

6.0 Alvenarias e Revestimentos -                      -                         -                        

fechamentos de vãos de portas internos (nos locais indicados em planta)

87507

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM M2 3,36 54,27
182,35                13,57          45,60                     227,95                   

Ampliação lavanderia + deposito ( 18 m²)  0,00 -                      -              -                         -                        

72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 9,00 111,62
1.004,58             27,90          251,10                   1.255,68                

87507

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM M2 38,50 54,27
2.089,40             13,57          522,45                   2.611,85                

Revestimentos internos fechamentos de vãos de portas internos (nos locais 

indicados em planta)

87879

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA ( )  m² 6,72 2,75
18,48                  0,69            4,64                       23,12                     

87529

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA  () m² 6,72 24,45

164,30                6,11            41,06                     205,36                   

Revestimentos internos e externos Ampliação lavanderia + deposito ( 18 m²)  0,00
-                      -              -                         -                        

87879

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA m² 77,00 2,75
211,75                0,69            53,13                     264,88                   

87529

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA  m² 60,20 24,45

1.471,89             6,11            367,82                   1.839,71                

87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE,ESPESSURA DE 20MM m² 16,80 23,59
396,31                5,90            99,12                     495,43                   

87265

AZULEJO 20X20CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-

FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO ( lavanderia)  h= 1,50 m altura. M2 16,80 45,03

756,50                11,26          189,17                   945,67                   

Revestimentos internos (substituição do revestimento cerâmico das paredes dos 

banheiros coletivos +cozinha 2) 0,00
-                      -              -                         -                        

87265

AZULEJO 20X20CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-

FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO , H = até o teto M2 179,14 45,03

8.066,67             11,26          2.017,12                10.083,79              



Total do item 6.0 14.362,23           3.591,21                17.953,44              

7.0  Esquadrias

68054

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 

DIMENSOES 5,0X2,0M, (substituição do portão de acesso frontal esquerdo) 5x2,0 m m² 10,00 191,10

1.911,00             47,77          477,70                   2.388,70                

73933/003

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES  COMPLETA 

90X210 CM ( acesso aos banheiros coletivos, acesso biblioteca superior e acesso 

varanda externa) unid 4,00 745,24

2.980,96             186,31        745,24                   3.726,20                

73933/003

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES  COMPLETA 

70X200 CM (internas dos banheiros coletivos) unid 6,00 621,06
3.726,36             155,26        931,56                   4.657,92                

COMP 03

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 unid 4,00 393,98

1.575,92             98,49          393,96                   1.969,88                

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 unid 22,00 377,41

8.303,02             94,35          2.075,70                10.378,72              

94564

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA 

POPULAR (substituição das janelas das duas laterais da bliblioteca inferior) m2 12,80 390,76

5.001,73             97,69          1.250,43                6.252,16                

6103

JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA 

POPULAR (lavanderia nova) m2 3,00 390,76
1.172,28             97,69          293,07                   1.465,35                

72117

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM ( janelas novas + 

troca de vidros quebrados nas janelas antigas ) m2 30,00 88,27
2.648,10             22,07          662,10                   3.310,20                

Total do item  7.0 27.319,37           6.829,76                34.149,13              

8.0 Cobertura

REFORMA TELHADO EXISTENTE

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (troca das 

telhas com defeitos) m2 120,00 33,05

3.966,00             8,26            991,20                   4.957,20                

Troca de Beirais

84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO 395,00 24,38
9.630,10             6,10            2.409,50                12.039,60              

96485

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m2 197,00 37,82
7.450,54             9,45            1.861,65                9.312,19                

Forro Interno

96485

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m2 948,77 37,82
35.882,48           9,45            8.965,88                44.848,36              

LAVANDERIA + DEPÓSITO  + CORREDOR DE ACESSO 0,00



92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DEATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 m2 25,96 38,27

993,49                9,57            248,44                   1.241,93                

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 m2 25,96 33,05

857,98                8,26            214,43                   1.072,41                

84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO M 18,00 24,38
438,84                6,10            109,80                   548,64                   

96485

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m2 22,54 37,82
852,46                9,45            213,00                   1.065,46                

Total do item 8.0 60.071,89           15.013,90              75.085,79              

9.0 Pintura -                      -                         -                        

74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,  

(Janelas salas de aula do pavimento térreo excluso salas do fundo em dois pavimentos  ) m2 172,8 15,92

2.750,98             3,98            687,74                   3.438,72                

74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA OU 

MADEIRA,  (portas  novas e antigas metálicas  e de madeira de toda a obra) m2 169,5 15,92
2.698,44             3,98            674,61                   3.373,05                

74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,  

(Corrimão de acesso lateral à biblioteca superior + corrimão escadas de acesso) m 36,5 15,92
581,08                3,98            145,27                   726,35                   

73806/001

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (limpeza 

de todas as paredes externas da obra para posterior recebimento de pintura) M2 985,00 1,44

1.418,40             0,36            354,60                   1.773,00                

84123

LIXAMENTO MANUAL  OU  MECÂNICO C/ LIXA ,PAREDE PINTADA ( todas as paredes 

em alvenaria da obra interna e externamente) m2 3285,00 4,95
16.260,75           1,24            4.073,40                20.334,15              

88489

PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (todas as paredes internas e externas da 

obra) m2 3285,00 10,14
33.309,90           2,53            8.311,05                41.620,95              

73806/001

LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (limpeza 

de todo o telhado da obra) M2 971,50 1,44
1.398,96             0,36            349,74                   1.748,70                

88489

PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS SOBRE TELHADO ( Pintura de todo o 

Telhado da obra) m2 971,50 10,14
9.851,01             2,53            2.457,90                12.308,91              

84117 RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA m2 35,34 15,75 556,61                3,94            139,24                   695,85                   

73739/001 PINTURA ESMALTE PARA PISO  EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 35,34 10,27 362,94                2,57            90,82                     453,76                   

Total do item 9.0 69.189,07           17.284,37              86.473,44              

10.0 instalações hidrossanitárias -                      -                         -                        

85333

REINSTALAÇÃO  DE APARELHOS SANITARIOS (Reinstalação de lavatórios e vasos 

sánitários dos banheiros coletivos,  recolocação  das unidades reaproveitadas após troca 

do revestimento das paredes) unid 18,00 1,94

34,92                  17,42          313,56                   348,48                   

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid 8,00 7,76
62,08                  69,83          558,64                   620,72                   

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA,PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid 2,00 6,53
13,06                  58,79          117,58                   130,64                   

86916

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 unid 2,00 3,90
7,80                    35,10          70,20                     78,00                     

89356

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO m 20,00 14,46
289,20                3,61            72,20                     361,40                   

72600

JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO 

EINSTALACAO unid 3,00 6,12
18,36                  1,53            4,59                       22,95                     

86884

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid 20,00 4,66
93,20                  1,16            23,20                     116,40                   

89714

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO m 36,83
-                      9,21            -                         -                        

72556 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 16,69 -                      4,17            -                         -                        

89711

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO m 12,00 12,94
155,28                3,24            38,88                     194,16                   



72558 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 5,00 7,13 35,65                  1,78            8,90                       44,55                     

86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid 20,00 10,08
201,60                2,52            50,40                     252,00                   

89482

CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO unid 1,00 18,31
18,31                  4,58            4,58                       22,89                     

74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO unid 1,00 130,53

130,53                32,63          32,63                     163,16                   

72289

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO unid 1,00 330,43

330,43                82,61          82,61                     413,04                   

Total do item  10.0 1.390,42             1.377,97                2.768,39                

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                      -                         -                        

0,00 -                      -              -                         -                        

84402

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00 84,19

84,19                  21,05          21,05                     105,24                   

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 1,00 422,03

422,03                105,51        105,51                   527,54                   

91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 140,00 7,14

999,60                1,78            249,20                   1.248,80                

91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 560,00 7,58
4.244,80             1,89            1.058,40                5.303,20                

91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Substituição 

de toda a rede geral existente) M 250,00 4,83

1.207,50             1,21            302,50                   1.510,00                

38091

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES , FORNECIMENTO E INTALAÇÃO) (em todas as tomadas e 

interruptores embutidos das instalações antigas que serão isoladas) unid 135,00 2,04

275,40                0,51            68,85                     344,25                   

73953/006

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 

LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 165,00 110,37

18.211,05           27,59          4.552,35                22.763,40              

LOCAL VENTILADOR DE TETO unid 18,00 112,64 2.027,52             28,16          506,88                   2.534,40                

TOMADAS DE SOBREPOR

91862

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 

FORNEC IMENTO E INSTALACAO M 270,00 5,57
1.503,90             1,39            375,30                   1.879,20                

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2800,00 2,04
5.712,00             0,51            1.428,00                7.140,00                

91928

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,21
-                      0,80            -                         -                        

95805 CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 90,00 15,27 1.374,30             3,82            343,80                   1.718,10                

92006 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 90,00 25,77
2.319,30             6,44            579,60                   2.898,90                

TOMADAS DE EMBUTIR

91834

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 35,00 5,18
181,30                1,30            45,50                     226,80                   

73860/009

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,49
-                      0,87            -                         -                        

73860/010

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,76
-                      1,19            -                         -                        

83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 4,00 4,61
18,44                  1,15            4,60                       23,04                     

72339 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 4,00 49,76
199,04                12,44          49,76                     248,80                   



73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40,00 2,36
94,40                  0,59            23,60                     118,00                   



INTERRUPTORES DE EMBUTIR 0,00 -                      -              -                         -                        

91834

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (3/4") FORNECIMENTO E 

INSTALACAO M 20,00 5,18
103,60                1,30            26,00                     129,60                   

91963
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 3,00 43,05
129,15                10,76          32,28                     161,43                   

73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,00 2,36
153,40                0,59            38,35                     191,75                   

83387 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 3,00 4,61 13,83                  1,15            3,45                       17,28                     

INTERRUPTORES DE SOBREPOR 0,00 -                      -              -                         -                        

91862

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, 

FORNEC IMENTO E INSTALACAO unid 135,00 5,57
751,95                1,39            187,65                   939,60                   

73860/008
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO M 650,00 2,36
1.534,00             0,59            383,50                   1.917,50                

72332
INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V 1 2 OU 3  TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 38,00 15,43
586,34                3,86            146,68                   733,02                   

95805 CONDULETE PVC TIPO LL 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 38,00 15,27 580,26                3,82            145,16                   725,42                   

DISJUNTORES 0,00 -                      -              -                         -                        

74130/002

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 

50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 2,00 19,18
38,36                  4,79            9,58                       47,94                     

74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 15,00 12,32
184,80                3,08            46,20                     231,00                   

Total do item  11 42.950,46           10.733,75              53.684,21              

12.0 EQUIPAMENTOS -                      -                         -                        

74244/001

ALAMBRADO PARA FECHAMENTO LATERAL, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM ,ALTURA H=2,0 METROS m² 219,20 103,43

22.671,86           25,86          5.668,51                28.340,37              

0,00 -                      -              -                         -                        

Total do item 12 22.671,86           5.668,51                28.340,37              

13.0 PPCI -                      -                         -                        

85332

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA C/ 

REAPROVEITAMENTO  (serão retiradas todas as luminárias das salas em que será 

substituido o forro oue refeita a pintura , para posterior reinstalação) unid 15,00 4,21

63,15                  1,05            15,75                     78,90                     

 Comp 02

REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA C/ 

REAPROVEITAMENTO   (reinstalção dos equipamentos nos mesmos locais antigos após  

substituição do forro ou refeita a pintura ) unid 15,00 31,19

467,85                7,80            117,00                   584,85                   

Total do item 13 531,00                132,75                   663,75                   

14.0 SERVIÇOS FINAIS
73806/001 LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA DE TODA A OBRA) m2 1644,58 1,44 2.368,20             0,36            592,05                   2.960,25                

Total do item 14 2.368,20             592,05                   2.960,25                

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 297.944,93      99.838,65           397.783,58        

Pontão,  Setembro de 2017

                                     _________________________________________

Alexandre Menegazzo

Engenheiro Civil - CREA/RS 167278 Prefeito Municipal

____________________________________________

Nelson José Grasselli



REFORMA ESCOLA ALBERTO TORRES I -PONTÃO-RS Data Base: Tabela Sinapi -Desonerada- 07/2017.

Local: Rua Luis Mourinho  CENTRO-PONTÃO-RS BDI : 28%

TOTAL

R$

1  Serviços Iniciais  24.451,07R$                 24.451,07R$          

100%

2

Movimentos de Terra (ampliação lavanderia 

externa + depósito + acesso coberto) 833,68R$                      416,84R$               416,84R$                

50% 50%

3

INFRAESTRUTURA  (ampliação lavanderia 

externa  + deposito + acesso coberto) 3.412,23R$                   1.364,89R$            1.023,67R$             1.023,67R$             

40% 30% 30%

4 Superestrutura 3.114,70R$                   1.557,35R$             1.557,35R$             

50% 50%

5 Pisos 63.893,13R$                 31.946,57R$           31.946,57R$            

50% 50%

6 Alvenarias e Revestimentos 17.953,44R$                 4.488,36R$             8.976,72R$             4.488,36R$              

25% 50% 25%

7  Esquadrias 34.149,13R$                 34.149,13R$            

100%

8 Cobertura 75.085,79R$                 37.542,90R$           30.034,32R$           7.508,58R$              

50% 40% 10%

9 Pintura 86.473,44R$                 86.473,44R$              

100%

10 instalações hidrossanitárias 2.768,39R$                   276,84R$                1.107,36R$             1.384,20R$                

10% 40% 50%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 53.684,21R$                 10.736,84R$           5.368,42R$             37.578,95R$              

20% 10% 70%

12 EQUIPAMENTOS 28.340,37R$                 28.340,37R$            

100%

13 PPCI 663,75R$                      663,75R$                   

100%

14 SERVIÇOS FINAIS 2.960,25R$                   2.960,25R$                

100%

TOTAL MENSAL 26.232,80R$       14.011,54R$       44.612,27R$        77.433,38R$        106.433,01R$      129.060,58R$         

PORCENTAGEM 397.783,58R$               26.232,80R$          40.244,34R$           84.856,62R$           162.289,99R$         268.723,00R$          397.783,58R$            

TOTAL GERAL R$ 397.783,58

Pontão,  Setembro de 2017

                                     _________________________________________

Alexandre Menegazzo

Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

MÊS 5 MÊS 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

____________________________________________

Nelson José Grasselli

Prefeito Municipal

ETAPA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



68,47

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

custo unitário sem BDI R$



16,73 16,73

13,73 13,73

30,46

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL



384,74

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL


