
ORÇAMENTO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO 

PROGRAMA: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

EMPREENDIMENTO: REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO MODALIDADE:

CONTRATO Nº: 388.474-29/2012 REFERÊNCIA: SINAPI 11/2013

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DOS ESPORTES VALOR:   R$ 60.573,92

PROPONENTE: Município de Pontão

LOCAL: COMUNIDADE DO RIO BONITO ALTO BDI ADOTADO = 25%

TIPO DE SERVIÇO: REFORMA

          Custo Unitário

Quantidades Material Mão-de-obra Valor Unitário Valor Serviço BDI Valor Global R$

SINAPI Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C) (R$) (R$) 25% (F)= (D x E)

1.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1.483,50                 

74209/001 1.1 Placa da obra padrão CEF (2,00x1,50) m² 3,00                  210,47               52,62                 263,09              789,27                197,32             986,59                    

73806/001 1.2 Limpeza das paredes externas (Lava jato) m² 503,20              0,63                   0,16                   0,79                  397,53                99,38               496,91                    

2.0 PAREDES 290,70                    

73935/005 2.1 Alvenaria tijolos 6 furos de 20cm ci-ca-ar 1:2:8 m² 6,00                  31,01                 7,75                   38,76                232,56                58,14               290,70                    

3.0 REVESTIMENTOS 4.669,84                 

5974 3.1 Chapisco m² 1.149,50           2,60                   0,65                   3,25                  3.735,88             933,97             4.669,84                 

4.0 PINTURA 9.692,90                 

79334/1 4.1 Pintura c/ cal hidratado 2 demãos sobre chapisco (externa) m² 503,20              2,99                   0,75                   3,74                  1.881,97             470,49             2.352,46                 

79334/1 4.2 Pintura c/ cal hidratado 2 demãos sobre chapisco (interna) m² 655,60              2,99                   0,75                   3,74                  2.451,94             612,99             3.064,93                 

41595 4.3 Demarcação de quadra esportiva m² 80,00                4,54                   1,13                   5,67                  453,60                113,40             567,00                    

6081 4.4 Pintura c/ verniz poliuretano sobre taco de madeira m² 245,80              9,66                   2,41                   12,07                2.966,81             741,70             3.708,51                 

5.0 PISO 34.479,60               

73919/002 5.1 Contrapiso em concreto 5 cm m² 245,80              19,38                 4,84                   24,22                5.953,28             1.488,32          7.441,60                 

73734/1 5.2 Taco de madeira 7x21cm m² 245,80              61,60                 15,40                 77,00                18.926,60           4.731,65          23.658,25               

5.3 Lixamento e calafetagem p/ taco madeira m² 245,80              8,80                   2,20                   11,00                2.703,80             675,95             3.379,75                 

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.546,88                 

6.1 Rede de proteção p/ quadra fio poliuretano 3mm malha 12x12 cm m² 250,00              6,52                   1,63                   8,15                  2.037,50             509,38             2.546,88                 

7.0 SERVIÇOS FINAIS 775,49                    

9537 7.1 Limpeza final da obra m² 488,50              1,02                   0,25                   1,27                  620,40                155,10             775,49                    

8.0 PPCI 3.390,00                 

8.1 Extintor PSQ-P -04Kg-ABC c/placa de sinalização uni 2,00                  120,00               30,00                 150,00              300,00                75,00               375,00                    

8.2 Extintor AGP 10L – 2A c/placa de sinalização uni 1,00                  137,60               34,40                 172,00              172,00                43,00               215,00                    

8.3 Extintor PSQ-P  04Kg – 10BC c/placa de sinalização uni 1,00                  120,00               30,00                 150,00              150,00                37,50               187,50                    

8.4 Bloco de iluminação 2x55w uni 2,00                  160,00               40,00                 200,00              400,00                100,00             500,00                    

8.5 Bloco de iluminação 2x8w uni 2,00                  36,00                 9,00                   45,00                90,00                  22,50               112,50                    

8.6 Placa indicativa fotoluminecente uni 4,00                  16,00                 4,00                   20,00                80,00                  20,00               100,00                    

8.7 Placa indicativa fotoluminecente - proibido fumar uni 2,00                  8,00                   2,00                   10,00                20,00                  5,00                 25,00                      

8.8 Barra antipanico simples uni 2,00                  600,00               150,00               750,00              1.500,00             375,00             1.875,00                 

57.328,90               

          Custo Unitário

Quantidades Material Mão-de-obra Valor Unitário Valor Serviço BDI Valor Global R$

SINAPI Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C) (R$) (R$) 25% (F)= (D x E)

2.0 PAREDES 747,97                    

73935/005 5.1 Alvenaria tijolos 6 furos de 20cm ci-ca-ar 1:2:8 m² 10,00                31,01                 7,75                   38,76                387,60                96,90               484,50                    

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO

REFORMA DE PAVILHÃO ESPORTIVO

TOTAL



          Custo Unitário

Quantidades Material Mão-de-obra Valor Unitário Valor Serviço BDI Valor Global R$

SINAPI Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C) (R$) (R$) 25% (F)= (D x E)

74200/001 5.2 Vergas concreto 11x3 cm m² 2,60                  9,62                   2,41                   12,03                31,28                  7,82                 39,10                      

4.2 Vigas de respaldo concreto armado Fck 20Mpa m³ 0,14                  1.025,70            256,42               1.282,12           179,50                44,87               224,37                    

7.0 ESQUADRIAS 466,62                    

73910/010 7.3 Porta interna semi-oca 90x210 cm (completa) Unid 1,00                  241,86               60,47                 302,33              302,33                75,58               377,91                    

6104 7.5 Caixilho basculante ferro m² 0,36                  157,70               39,43                 197,13              70,97                  17,74               88,71                      

8.0 VIDROS 25,54                      

72116 8.1 Vidro transparente 3mm m² 0,36                  45,40                 11,35                 56,75                20,43                  5,11                 25,54                      

9.0 FORRO 120,00                    

11587 9.1 Forro PVC (interno) m² 3,00                  25,60                 6,40                   32,00                96,00                  24,00               120,00                    

12.0 INSTALAÇÕES HIDR-SANITARIAS 1.687,84                 

74193/1 12.1  Bacia sanitaria c/caixa acoplada incl. Assento, engate e fixação Unid 1,00                  225,62               56,41                 282,03              282,03                70,51               352,54                    

74057/002 12.2 Lavatorio louça suspenso incl.sifão, valvula, engate e cj de fixação Unid 1,00                  75,93                 18,98                 94,91                94,91                  23,73               118,64                    

74165/001 12.8 Tubo pvc rigido 40mm esg sec. m 3,50                  13,14                 3,29                   16,43                57,51                  14,38               71,88                      

74165/002 12.9 Tubo pvc rigido 50mm esg sec. m 4,00                  17,78                 4,44                   22,22                88,88                  22,22               111,10                    

74165/004 12.10 Tubo pvc rigido 100mm esg prim. m 10,00                26,02                 6,50                   32,52                325,20                81,30               406,50                    

75030/001 12.11 Tubo pvc rigido soldavel 25 mm agua m 6,00                  9,67                   2,42                   12,09                72,54                  18,14               90,68                      

40777 12.12 Caixa sifonada 150x150x50 - saída 50mm unid 1,00                  22,66                 5,66                   28,32                28,32                  7,08                 35,40                      

74104/001 12.13 Caixa inspeção 50x50x50 cm - Alvenaria c/ tampa concreto unid 76,34                 19,08                 95,42                -                      -                   -                          

13.1 Papeleira acabamento cromado unid 1,00                  10,80                 2,70                   13,50                13,50                  3,38                 16,88                      

13.2 Cabide acabamento cromado unid 6,60                   1,65                   8,25                  -                      -                   -                          

13.3 Barras apoio deficiente físico unid 2,00                  92,00                 23,00                 115,00              230,00                57,50               287,50                    

73949/005 13.4 Torneira cromada 3/4" p/ lavatório unid 1,00                  67,14                 16,78                 83,92                83,92                  20,98               104,90                    

74176/1 13.6 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" Unid 1,00                  58,78                 14,69                 73,47                73,47                  18,37               91,84                      

14.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 197,05                    

73613 14.1 Eletroduto pvc rigido roscavel 3/4" m 2,50                  6,43                   1,61                   8,04                  20,10                  5,03                 25,13                      

72934 14.2 Eletroduto pvc flexivel corrugado 3/4" m 6,00                  2,85                   0,71                   3,56                  21,36                  5,34                 26,70                      

72331 14.3 Interruptor simples incl. Caixa e baixada 1 tecla unid 1,00                  5,64                   1,41                   7,05                  7,05                    1,76                 8,81                        

73953/6 14.6 Luminária fluorescente 2x40W incl. Lampada unid 1,00                  56,50                 14,13                 70,63                70,63                  17,66               88,29                      

73860/007 14.8 Fio isolado 1,5 mm² m 10,00                1,32                   0,33                   1,65                  16,50                  4,13                 20,63                      

73860/008 14.9 Fio isolado 2,5mm² m 10,00                1,76                   0,44                   2,20                  22,00                  5,50                 27,50                      

3.245,02                 

60.573,92               

BDI ADOTADO = 25%

(SESSENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Item Componente do BDI Médio Máximo Adotado

Garantia 0,21 0,42 0,40

Risco 0,97 2,05 1,60

Despesa Financeira 0,59 1,20 1,00

Administração Central 4,07 8,03 7,00

Lucro 6,90 9,96 8,50

Tributos (soma de PIS=0,65% + COFINS=3% + ISS municipal) 6,15 8,65 6,50

PONTÃO, 16 DE JANEIRO DE 2014.

   LUCIANE DE PROENÇA GUARIENTI 

                  ENGª CIVIL - CREA 127.989

0,11

0,00

TOTAL

TOTAL GERAL

3,65

Minimo

0,00

0,00

0,00


