ORGCAMENTO PADRAO PARA CONSTRUCAO

PROGRAMA: ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
EMPREENDIMENTO: REFORMA DE GINASIO ESPORTIVO
CONTRATO N°: 388.474-29/2012

CONCEDENTE: Ministério dos Esportes

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pontdo

LOCAL: Comunidade Passo Real

TIPO DE SERVICO: Reforma e Ampliacdo de pavilhdo esportivo

VALOR: R$

217.952,90

REFERENCIA: SINAPI 11/2013

REFORMA
Custo Unitario
Quantidades Material Mao-de-obra | Valor Unitario Valor Servigo BDI Valor Global R$
SINAPI Item Discriminagdo dos Servicos Unid (A) (B) (© (R$) (R$) 25% (F)= (D X E)

1.0 INSTALACOES PROVISORIAS 2.149,88
74077/002 [1.3 Locacéo da obra m2 735,00 1,87 0,47 2,34 1.719,90 429,98 2.149,88
2.0 TRABALHOS EM TERRA 1.145,29

73822/002 (2.1 Decapagem e nivelamento 20 cm m3 0,38 0,10 0,48 - - -
79507/005 (2.2 Escavacéo de solo m3 78,45 7,91 1,98 9,89 775,87 193,97 969,84
79488 2.3 Reaterro m3 36,27 3,10 0,77 3,87 140,36 35,09 175,46
3.0 FUNDAC(JES 47.381,51
73361 3.1 Concreto ciclépico m3 15,26 201,72 50,43 252,15 3.847,81 961,95 4.809,76
6519 3.2 Alvenaria de tijolos macicos e=20 cm m? 6,54 81,04 20,26 101,30 662,50 165,63 828,13
3.3 Viga de baldrame concreto armado Fck 20Mpa m3 6,54 1.025,70 256,42 1.282,12 8.385,06 2.096,27 10.481,33
74106/001 (3.4 Impermeabilizacéo hidroasfalto m2 32,70 4,44 1,11 5,55 181,49 45,37 226,86
3.5 Sapatas concreto m3 24,48 811,38 202,85 1.014,23 24.828,35 6.207,09 31.035,44
4.0 ESTRUTURAS 31.023,80
4.1 Pilares de concreto Fck 20Mpa m3 12,25 1.048,12 262,03 1.310,15 16.049,34 4.012,33 20.061,67
4.2 Vigas de respaldo concreto armado Fck 20Mpa m3 2,64 1.025,70 256,42 1.282,12 3.384,80 846,20 4.231,00
4.3 Cinta intermediaria concreto Fck 20 Mpa m3 4,20 1.025,70 256,42 1.282,12 5.384,90 1.346,23 6.731,13
5.0 PAREDES 15.800,65
73935/005 5.1 Alvenaria tijolos 6 furos de 20cm ci-ca-ar 1:2:8 m2 325,44 31,01 7,75 38,76 12.614,05 3.153,51 15.767,57
74200/001 |5.2 Vergas concreto 11x3 cm m?2 2,20 9,62 2,41 12,03 26,47 6,62 33,08
6.0 COBERTURA 55.478,11
72231+72092 (6.1 Retirada e recolocacéo de telhas metalica (cancha bocha e copa) m2 155,00 6,62 1,65 8,27 1.281,85 320,46 1.602,31
6.2 Retirada , reforma e recolocagéo de estrutura metalica em arco m?2 735,00 15,20 3,80 19,00 13.965,00 3.491,25 17.456,25
75381/1 6.3 Fechamento lateral em aluzinco 0,50 mm m2 89,30 26,36 6,59 32,95 2.942,44 735,61 3.678,04
75381/1 6.4 Telha aluzinco 0,50 mm (cobertura nova quadra esportiva) m?2 680,00 26,36 6,59 32,95 22.406,00 5.601,50 28.007,50
6.5 Estrutura perfil "U" aco galvanizado fechamento m2 90,00 33,66 8,42 42,08 3.787,20 946,80 4.734,00
7.0 ESQUADRIAS 6.801,23
73933/002  |7.1 Porta de abrir - ferro com chapas m2 16,25 267,86 66,97 334,83 5.440,99 1.360,25 6.801,23

6104 7.4 Caixilho basculante ferro m2 157,70 39,43 197,13 - - -
8.0 VIDROS 3.277,31
72116 8.1 Vidro transparente 3mm m2 46,20 45,40 11,35 56,75 2.621,85 655,46 3.277,31
9.0 INSTALACAO ELETRICA 5.625,00
9.1 Retirada e rcolocacgédo de instalacéo elétrica existente m2 750,00 4,80 1,20 6,00 4.500,00 1.125,00 5.625,00
12.0 PISO 1.816,00
73919/004 |12.1 Contrapiso em concreto 8 cm m? 20,00 25,98 6,49 32,47 649,40 162,35 811,75
72191 12.2 Recolocacdo de tacos de madeira c/ reaproveitamento m?2 20,00 32,14 8,03 40,17 803,40 200,85 1.004,25
13.0 |PPCI 4.727,50




Custo Unitario
Quantidades Material Mao-de-obra | Valor Unitario Valor Servigo BDI Valor Global R$
SINAPI Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (©) (R3$) (R$) 25% (F)= (D X E)
13.1  |Extintor PSQ-P -04Kg-ABC c/placa de sinalizagdo uni 2,00 120,00 30,00 150,00 300,00 75,00 375,00
13.2  [Extintor AGP 10L — 2A c/placa de sinalizagdo uni 1,00 137,60 34,40 172,00 172,00 43,00 215,00
13.3  |Extintor PSQ-P 04Kg— 10BC c/placa de sinaliza¢do uni 1,00 120,00 30,00 150,00 150,00 37,50 187,50
13.4 [Bloco de iluminagdo 2x55w uni 2,00 160,00 40,00 200,00 400,00 100,00 500,00
13.5 [Bloco de iluminagdo 2x8w uni 2,00 36,00 9,00 45,00 90,00 22,50 112,50
13.6  |Placa indicativa fotoluminecente uni 5,00 16,00 4,00 20,00 100,00 25,00 125,00
13.7 |Placa indicativa fotoluminecente - proibido fumar uni 2,00 8,00 2,00 10,00 20,00 5,00 25,00
13.8 |Barra antipanico simples uni 1,00 600,00 150,00 750,00 750,00 187,50 937,50
13.9 [Barra antipanico dupla uni 2,00 720,00 180,00 900,00 1.800,00 450,00 2.250,00
Total= 175.226,28
AMPLIACAO
Custo Unitario
Quantidades Material Mao-de-obra | Valor Unitario Valor Servigo BDI Valor Global R$
SINAPI Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (®) (R$) (R$) 25% (F)=(DxE)
1.0 INSTALACOES PROVISORIAS 139,67
73960/001 |1.1 Entrada Provisoéria de energia pt 844,62 211,15 1.055,77 - - -
1.2 Instalacdo proviséria de agua pt 508,63 127,16 635,79 - - -
74077/002  [1.3 Locacéo da obra m2 47,75 1,87 0,47 2,34 111,74 27,93 139,67
2.0 TRABALHOS EM TERRA 375,95
73822/002  |2.1 Decapagem e nivelamento 20 cm m3 47,75 1,18 0,30 1,48 70,67 17,67 88,34
79507/005 (2.2 Escavacéo de solo m3 15,83 7,91 1,98 9,89 156,56 39,14 195,70
79488 2.3 Reaterro m3 19,00 3,10 0,77 3,87 73,53 18,38 91,91
3.0 FUNDACOES 7.617,57
440 3.1 Concreto ciclépico m3 7,10 201,72 50,43 252,15 1.790,27 447,57 2.237,83
6519 3.2 Alvenaria de tijolos macicos e=20 cm m?2 3,05 81,04 20,26 101,30 308,97 77,24 386,21
3.3 Viga de baldrame concreto armado Fck 20Mpa m3 3,05 1.025,70 256,42 1.282,12 3.910,47 977,62 4.888,08
74106/001 (3.4 Impermeabilizacdo hidroasfalto m?2 15,20 4,44 1,11 5,55 84,36 21,09 105,45
3.5 Sapatas concreto m3 811,38 202,85 1.014,23 - - -
4.0 ESTRUTURAS 3.109,14
4.1 Pilares de concreto Fck 20Mpa m3 1.048,12 262,03 1.310,15 - - -
4.2 Vigas de respaldo concreto armado Fck 20Mpa m3 1,94 1.025,70 256,42 1.282,12 2.487,31 621,83 3.109,14
5.0 PAREDES 5.233,83
73935/005 |5.1 Alvenaria tijolos 6 furos de 20cm ci-ca-ar 1:2:8 m?2 105,17 31,01 7,75 38,76 4.076,39 1.019,10 5.095,49
74200/001 |5.2 Vergas concreto 11x3 cm m?2 9,20 9,62 2,41 12,03 110,68 27,67 138,35
6.0 COBERTURA 6.640,06
75381/001 |6.1 Cobertura telha aluzinc 0,50mm m?2 60,20 26,36 6,59 32,95 1.983,59 495,90 2.479,49
72110 6.2 Estrutura perfil aco galvanizado meia agua m?2 60,20 44,23 11,06 55,29 3.328,46 832,11 4.160,57
75381/001 6.3 Fechamento lateral em aluzinco 0,50 mm m2 26,36 6,59 32,95 - - -
6.4 Estrutura perfil "U" aco galvanizado fechamento m?2 33,66 8,42 42,08 - - -
72104 6.5 Calha chapa galvanizada n° 24 m? 20,02 5,01 25,03 - - -
7.0 ESQUADRIAS 4.770,02
73933/002 7.1 Porta de abrir - ferro com chapas m2 267,86 66,97 334,83 - - -
73910/003 (7.2 Porta interna semi-oca 70x210 cm (completa) Unid 8,00 224,44 56,11 280,55 2.244,40 561,10 2.805,50
73910/005 7.3 Porta interna semi-oca 80x210 cm (completa) Unid 2,00 227,00 56,75 283,75 567,50 141,88 709,38
73910/010 (7.4 Porta interna semi-oca 90x210 cm (completa) Unid 1,00 241,86 60,47 302,33 302,33 75,58 377,91
6104 7.5 Caixilho basculante ferro m2 3,56 157,70 39,43 197,13 701,78 175,45 877,23
8.0 VIDROS 252,54
72116 8.1 Vidro transparente 3mm m?2 3,56 45,40 11,35 56,75 202,03 50,51 252,54
9.0 FORRO -
11587 9.1 Forro PVC (interno) m2 25,60 6,40 32,00 - - -
10.0 PINTURA -
74145/001  |10.1 Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro m2 8,562 2,13 10,65 - - -
73954/002 (10.2 Pintura acrilica sobre reboco m?2 5,96 1,49 7,45 - - -
11.0 |PISO 2.417,80




Custo Unitario

Quantidades Material Méo-de-obra | Valor Unitario Valor Servigo BDI Valor Global R$
SINAPI Item Discriminacdo dos Servicos Unid (A) (B) (©) (R3$) (R3$) 25% (F)= (D X E)
73919/004 [11.1 Contrapiso em concreto 8 cm m2 25,98 6,49 32,47 - - -
73919/002 (11.2 Contrapiso em concreto 5 cm m2 44,00 19,38 4,84 24,22 1.065,68 266,42 1.332,10
73946/001 [11.3 Piso ceramico 40x40 , com argamassa colante m2 44,00 15,79 3,95 19,74 868,56 217,14 1.085,70
12.0 INSTALA(;()ES HIDR-SANITARIAS 8.057,30
74193/1 12.1 Bacia sanitaria c/caixa acoplada incl. Assento, engate e fixacédo Unid 1,00 225,62 56,41 282,03 282,03 70,51 352,54
74057/002 (12.2 Lavatorio louca suspenso incl.sifdo, valvula, engate e cj de fixacéo Unid 1,00 75,93 18,98 94,91 94,91 23,73 118,64
74101/001 (12.3 Vaso sanitario, assento, caixa desc. Sobrepor, engate,tubo e bolsa Unid 6,00 157,70 39,43 197,13 1.182,78 295,70 1.478,48
12.4  |Lavatorio c/coluna, valvula plastica, siféo e engate Unid 6,00 148,00 37,00 185,00 1.110,00 277,50 1.387,50
12.5 Fossa septica cilindrica v=1825m3 unid 1,00 626,40 156,60 783,00 783,00 195,75 978,75
74198/001 [12.6  |Sumidouro tij/ crivo (4,00x1,10x1,10) tampa de concreto unid 1,00 748,26 187,07 935,33 935,33 233,83 1.169,16
73827 12.7 Quadro kit cavalete unid 41,38 10,35 51,73 - - -
74165/001 |12.8  [Tubo pvc rigido 40mm esg sec. m 17,00 13,14 3,29 16,43 279,31 69,83 349,14
74165/002 (12.9 Tubo pvc rigido 50mm esg sec. m 8,00 17,78 4,44 22,22 177,76 44 .44 222,20
74165/004 [12.10 |Tubo pvc rigido 100mm esg prim. m 25,00 26,02 6,50 32,52 813,00 203,25 1.016,25
75030/001 ]12.11 |Tubo pvc rigido soldavel 25 mm agua m 40,00 9,67 2,42 12,09 483,60 120,90 604,50
40777 12.12 |Caixa sifonada 150x150x50 - saida 50mm unid 4,00 22,66 5,66 28,32 113,28 28,32 141,60
74104/001 ]12.13 |Caixa inspecdo 50x50x50 cm - Alvenaria ¢/ tampa concreto unid 2,00 76,34 19,08 95,42 190,84 47,71 238,55
13.0 APARELHOS 1.692,94
13.1 Papeleira acabamento cromado unid 7,00 10,80 2,70 13,50 94,50 23,63 118,13
13.2 Cabide acabamento cromado unid 2,00 6,60 1,65 8,25 16,50 4,13 20,63
13.3 Barras apoio deficiente fisico unid 3,00 92,00 23,00 115,00 345,00 86,25 431,25
73949/005 |13.4 [Torneira cromada 3/4" p/ lavatério unid 7,00 67,14 16,78 83,92 587,44 146,86 734,30
74176/1 13.5 Registro de gaveta ¢/ canopla cromada 3/4" unid 1,00 58,78 14,69 73,47 73,47 18,37 91,84
85118 13.6 Registro de pressédo c/ canopla cromada 3/4" Unid 2,00 58,58 14,64 73,22 146,44 36,61 183,05
74217/001 |13.7 Hidrémetro 3m3 unid 1,00 72,80 18,20 91,00 91,00 22,75 113,75
14.0 INSTALA(;AO ELETRICA 1.433,21
73613 14.1 Eletroduto pvc rigido roscavel 3/4" m 25,00 6,43 1,61 8,04 201,00 50,25 251,25
72934 14.2 Eletroduto pvc flexivel corrugado 3/4" m 40,00 2,85 0,71 3,56 142,40 35,60 178,00
72331 14.3 Interruptor simples incl. Caixa e baixada 1 tecla unid 4,00 5,64 1,41 7,05 28,20 7,05 35,25
72332 14.4  |Interruptor 2 tecla inc. caixa e baixada unid 10,91 2,73 13,64 - - -
83540 14.5 Tomada 2P+T. incl. Caixa 2x4" e baixada unid 5,00 6,88 1,72 8,60 43,00 10,75 53,75
73953/6 14.6 Luminaria fluorescente 2x40W incl. Lampada unid 6,00 56,50 14,13 70,63 423,78 105,95 529,73
74131/001 |14.7 Centro distribuicdo chapa 18 - 03 disj unid 1,00 25,67 6,42 32,09 32,09 8,02 40,11
73860/007 |14.8 Fio isolado 1,5 mm? m 40,00 1,32 0,33 1,65 66,00 16,50 82,50
73860/008 |14.9 Fio isolado 2,5mm? m 50,00 1,76 0,44 2,20 110,00 27,50 137,50
73860/010 |14.10 (Fio isolado 6,0mm? m 22,00 3,64 0,91 4,55 100,10 25,03 125,13
15.0 PLACA DA OBRA 986,59
74209/001 |15.1 Placa da obra padrédo CEF (2,00 x 1,50) m2 3,00 210,47 52,62 263,09 789,27 197,32 986,59
Total= 42.726,61
REFORMA + AMPLIACAO 217.952,90 |
BDI ADOTADO = 25%
(DUZENTOS E DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
Item Componente do BDI Minimo Médio Maximo Adotado
Garantia 0,00 0,21 0,42 0,40
Risco 0,00 0,97 2,05 1,60
Despesa Financeira 0,00 0,59 1,20 1,00
Administracdo Central 0,11 4,07 8,03 7,00
Lucro 0,00 6,90 9,96 8,50
Tributos (soma de PIS=0,65% + COFINS=3% + ISS municipal) 3,65 6,15 8,65 6,50

PONTAO, 16 DE JANEIRO DE 2014.

LUCIANE DE PROENCA GUARIENTI
ENG? CIVIL - CREA 127.989













