

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pontão
Prefeitura Municipal de Pontão
Registro de Preços Eletrônico - 21/2025

Resultado da Homologação

0001 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 200 mm de diâmetro PS1, para águas pluviais (NBR 8890) - macho-fêmea PS1 - Valor Referência: 53,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rakse Material de Construcao	38,70	1.161,00	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0002 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 300 mm de diâmetro PS1, para águas pluviais (NBR 8890) - macho-fêmea PS1 - Valor Referência: 66,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rakse Material de Construcao	65,50	3.930,00	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0003 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 400 mm de diâmetro PS1, para águas pluviais (NBR 8890) - macho-fêmea PS1 - Valor Referência: 81,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rakse Material de Construcao	79,10	13.051,50	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0004 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 600 mm de diâmetro PS1, para águas pluviais (NBR 8890) - macho-fêmea PS1 - Valor Referência: 135,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Rakse Material de Construcao	133,30	29.326,00	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0005 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 800 mm de diâmetro PA1, para águas pluviais (NBR 8890) - Tubo de concreto - Valor Referência: 351,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EDENER V. PIEREZAN - ME	232,00	46.400,00	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0006 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 1.000 mm de diâmetro PA1, para águas pluviais (NBR 8890) - Tubo de concreto - Valor Referência: 502,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EDENER V. PIEREZAN - ME	320,00	105.600,00	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

0007 - Tubo de concreto, macho-fêmea, 2.000 mm de diâmetro PA2, para águas pluviais - TBF - Valor Referência: 2.480,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA	2.350,00	117.500,00	Homologado em 24/07/2025 11:05:52 Por: Luis Fernando Pereira da Silva

Luis Fernando Pereira da Silva

Autoridade Competente

